



# **TERMO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS**

## **TDR LT 01/2021**



## COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL

### TERMO DE DESCENTRALIZAÇÃO

|  |  |
|--|--|
| <b>TÍTULO DO PROJETO:</b>                      | <b>DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DA MODALIDADE</b> |
| <b>Nº DO TERMO</b>                             | <b>TD LT 01/21</b>                             |
| <b>REPASSADOR DE RECURSOS:</b>                 | <b>COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL</b>               |
| <b>CNPJ REPASSADOR:</b>                        | <b>34.117.366/0001-67</b>                      |
| <b>CONFEDERAÇÃO<br/>RECEBEDORA DE RECURSOS</b> | <b>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE WRESTLING</b>    |
| <b>CNPJ RECEBEDOR:</b>                         | <b>04.428.657/0001-05</b>                      |
| <b>VALOR (R\$)</b>                             | <b>3.788.246,32</b>                            |
| <b>VIGÊNCIA:</b>                               | <b>01.01.2021 A 31.12.2021</b>                 |

#### 1.OBJETO:

Aplicação dos recursos financeiros de que trata a Lei Federal 13.756 de 2018 e o Decreto Federal nº 7.984 de 08 de abril 2013, descentralizados à Confederação recebedora de recursos, por meio da submissão de projetos (doravante denominados ações/projetos) através do Sistema Integrado de Gestão Esportiva e Financeira (doravante, SIGEF). Tais projetos serão implementadas no exercício financeiro de 2021 e terão por finalidade o cumprimento das metas eleitas para as modalidades representadas pela recebedora de recursos e que são parte integrante do Plano Estratégico de Aplicação de Recursos – PEAR do COB para este Ciclo Olímpico.

O valor indicado no quadro acima corresponde ao valor global obtido pela soma de todos os valores estimados para as ações/projetos submetidos pela Confederação através do SIGEF, observado o limite orçamentário do exercício financeiro de 2021, condicionada a descentralização à efetiva disponibilização pela Caixa Econômica Federal ao COB, dos recursos financeiros oriundos dos citados dispositivos legais e que devem ser aplicados, exclusiva e integralmente, em programas e projetos de fomento, desenvolvimento e manutenção do desporto, de formação de recursos humanos, de preparação técnica, manutenção e locomoção de atletas, de participação em eventos desportivos e no custeio de despesas administrativas, nos termos da Lei Federal 13.756 de 2018.



Ao final da execução de todas as ações/projetos que compõem este TDR, serão gerados automaticamente pelo SIGEF os seguintes Relatórios:

**Anexo A: Relatório de Acompanhamento da Execução de TDR;**

**Anexo A1: Parecer Técnico**

**Anexo A2: Parecer Financeiro**

### **CONDIÇÕES ESSENCIAIS**

I - Integra este TDR o Plano de Trabalho ora anexado que contém a totalidade de ações/projetos submetidos pela CONFEDERAÇÃO no SIGEF previamente à aprovação do presente TDR.

II – O **COB** se compromete a:

- a) avaliar e aprovar as ações/projetos incluídos pela Confederação no SIGEF, no tempo e modo necessários à consecução das referidas ações e /ou projetos necessários à execução do objeto deste TDR;
- b) transferir os recursos financeiros à conta corrente exclusiva indicada pela Confederação no valor e prazo necessários à consecução das referidas ações/projetos necessários à execução do objeto deste TDR;
- c) avaliar e aprovar eventuais mudanças propostas pela Confederação nas ações/projetos submetidos pelo SIGEF;
- d) avaliar as prestações de contas relacionadas às ações e /ou projetos relacionados a este TDR;
- e) incluir na Extranet-TCU ou outros ambientes informatizados que porventura venham a ser idealizados pelo COB, as informações relativas ao cadastro da Confederação e à execução deste TDR, como exigidas pelos órgãos de controle externo, assim como apresentar outras informações complementares quando exigidas;
- f) atender às requisições de informações feitas pela confederação relacionadas a este TDR;
- g) elaborar, em conjunto com a Confederação o planejamento esportivo para este Ciclo Olímpico, cumprindo com o que for acordado nas reuniões realizadas com a Diretoria de Esportes do COB, nas reuniões executando diretamente as ações e ou projetos complementares que sejam necessários ao alcance das metas informadas no Plano Estratégico de Aplicação de Recursos- PEAR;
- h) assinar eletronicamente os relatórios A1 e A2, a serem gerados diretamente do SIGEF, bem como os demais documentos necessários ao controle e fiel consecução deste TDR.

III- o Confederação se compromete a:

- a) promover a execução do objeto do TDR na forma e prazos estabelecidos no Plano de Trabalho formado pelas ações/projetos incluídos no SIGEF, parte integrante deste;
- b) fiscalizar os trabalhos necessários à consecução do objeto pactuado no TDR, observando prazos e custos à luz dos seus procedimentos internos e das portarias, políticas e circulares expedidas pelo



- COB, bem como aquelas orientações contidas na legislação aplicável ao tema, notadamente os inclusive impedimentos descritos no artigo 24 §2º do Decreto Federal nº 7.984/2013, observados em todos os casos os princípios norteadores de boas práticas de gestão;
- c) fornecer ao COB, a qualquer tempo, informações sobre as ações desenvolvidas para viabilizar o acompanhamento e avaliação do objeto deste TDR e dar a publicidade necessária ao custeio dos seus projetos;
  - d) aplicar os recursos discriminados exclusivamente na consecução do objeto deste TDR;
  - e) assegurar o provimento tempestivo dos recursos complementares necessários à execução do objeto;
  - f) manter os documentos relacionados ao TDR pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data em que foi apresentada ao COB a prestação de contas da ação/projeto;
  - g) garantir a conclusão do objeto deste TDR no prazo assinalado de vigência;
  - h) permitir e facilitar ao COB o acesso a toda documentação, dependências e locais do projeto;
  - i) comprovar o bom e regular emprego dos recursos recebidos, bem como os resultados alcançados;
  - j) assumir todas as obrigações legais decorrentes de contratações necessárias à consecução do objeto;
  - k) manter o COB informado sobre quaisquer ocorrências que dificultem ou interrompam o curso normal de execução deste TDR;
  - l) não substabelecer a outra entidade as obrigações assumidas sem anuência expressa do COB;
  - m) prestar contas de cada parcela tempestivamente usando a funcionalidade do SIGEF, sem prejuízo do envio dos documentos originais ao COB;
  - n) devolver, ao final de cada exercício financeiro, o saldo remanescente deste TDR mediante depósito na conta bancária indicada na Política de descentralização da Recursos editada pelo COB, se declarando, para tanto, ciente, de que o saldo da conta bancária não se comunica ao exercício financeiro subsequente;
  - o) os bens adquiridos, produzidos ou construídos com recursos deste TDR integrarão o patrimônio da Confederação, desde que necessários à continuidade do programa, ciente a Confederação de que caso a entidade seja desfilada do COB, os bens permanentes adquiridos com recursos deste TDR deverão ser devolvidos formalmente ao COB, de modo que sigam sendo utilizados pela modalidade olímpica em questão;
  - p) assegurar ao COB a prerrogativa de assumir a responsabilidade para a gestão dos recursos, no caso de paralisação ou de fato relevante que venha a ocorrer, de modo a evitar a descontinuidade de suas ações/projetos esportivos, autorizando desde já o uso do orçamento reservado à modalidade;
  - q) reconhecer que a liberação dos recursos depende do cumprimento dos requisitos de habilitação jurídica descritos na Política de Descentralização de Recursos-PDR vigente à época da aprovação dos projetos e da aprovação prévia e sistêmica das ações/projetos constantes do Plano de Trabalho;
  - r) reconhecer que é obrigatória a aplicação dos recursos objeto deste TDR, observando-se o regulamento próprio do COB ou regra equivalente interna da modalidade (desde que não conflitante com as regras impostas pelo COB), para compras e contratações disponibilizado em seu sítio na internet ou a que vier a modificá-la ou substituí-la;



- s) devolver ao COB os recursos descentralizados, atualizados monetariamente com base nos casos regulados na Política de Descentralização de Recursos-PDR vigente;
- t) Aplicar os recursos financeiros nos prazos e modos descritos na PDR;
- u) Reconhecer que só agregarão ao orçamento do exercício, as devoluções efetivadas a crédito da conta corrente do COB apuradas nas prestações de contas apresentadas dentro do exercício em curso;
- v) assinar eletronicamente e ao final da execução o Relatório de Acompanhamento da Execução de TDR, a ser gerado do SIGEF, sem prejuízo da apresentação de outros documentos necessários ao controle e à fiel consecução deste TDR;
- w) exibir em seu sítio eletrônico oficial a marca do COB como “apoiador” da CONFEDERAÇÃO, respeitando para tanto o Manual de Aplicação de Marca vigente do COB;
- x) declara, para os devidos fins, que os itens de despesas aqui apresentados, não constam em nenhum outro projeto a ser executado com recursos da Lei Federal 13.756 de 2018, com recursos e/ou termos de fomentos públicos, de Lei de Incentivo Federal, Estadual e Municipal, recursos privados e/ou outros, portanto não havendo sobreposição de valores com qualquer outro projeto executado por esta Confederação.

IV- Este TDR poderá ser rescindido por qualquer das partes, a qualquer tempo, mantidas as responsabilidades assumidas por cada uma das partes e decorrentes do período em que executado este instrumento, sem prejuízo do reconhecimento dos benefícios advindos da execução deste TDR, conforme o caso.

As partes elegem o Foro Central da Comarca do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, para dirimir quaisquer questões ou disputas decorrentes do presente Instrumento, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

ASSINATURA ELETRÔNICA

**COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL**  
**CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE WRESTLING**



# PLANO DE TRABALHO



# PLANO DE TRABALHO

## 1. DADOS CADASTRAIS

|   |          |  |
|---|----------|--|
| CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE WRESTLING            |          | CNPJ/MF<br>04.428.657/0001-05                |
| ENDEREÇO<br>Rua Pereira de Siqueira 45, Lote 01 |          |  |
| CIDADE<br>RIO DE JANEIRO                        | UF<br>RJ | ENDEREÇO ELETRÔNICO<br>presidente@cbw.org.br |
| NOME DO RESPONSÁVEL<br>PEDRO GAMA FILHO         |          |  |
| CPF-MF<br>069.719.217-20                        |          | FUNÇÃO<br>PRESIDENTE                         |

## 2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

|   |  |
|---|--|
| TÍTULO DO PROJETO<br>Desenvolvimento e Fomento da Modalidade  | PERÍODO DE EXECUÇÃO<br>01.01.2021 A 31.12.2021 |
|   | PERÍODO DE VIGÊNCIA<br>01.01.2021 A 31.12.2021 |
| IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO<br>Implementar as diversas ações/projetos que visam assegurar o desenvolvimento e fomento da modalidade em conformidade com o objeto do TDR LT 01/21  |  |
| JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO<br>Assegurar o desenvolvimento da(s) modalidade(s) esportivas com a implementação de ações/projetos pertinentes, em conformidade com o orçamento apresentado ao COB para o exercício de 2021, parte integrante deste documento. |  |

## 3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)\*

| FASE | ESPECIFICAÇÃO                               | INDICADOR FÍSICO |            | DURAÇÃO    |            |
|------|---|------------------|------------|------------|------------|
|      |   | UNIDADE          | QUANTIDADE | INÍCIO     | TÉRMINO    |
| 1    | FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO (1.1) | AÇÃO/PROJETO     | OBS*1      | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
| 2    | MANUTENÇÃO DO DESPORTO/ENTIDADE (1.2)       | AÇÃO/PROJETO     | OBS*1      | 01.01.2021 | 31.12.2021 |



|   |   |              |       |            |            |
|---|---|--------------|-------|------------|------------|
| 3 | <b>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS (2.3)</b>                     | AÇÃO/PROJETO | OBS*1 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
| 4 | <b>PREPARAÇÃO TÉCNICA (3.4)</b>                               | AÇÃO/PROJETO | OBS*1 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
| 5 | <b>MANUTENÇÃO E LOCOMOÇÃO ATLETAS (3.5)</b>                   | AÇÃO/PROJETO | OBS*1 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
| 6 | <b>PARTICIPAÇÃO E/OU ORGANIZAÇÃO EVENTOS ESPORTIVOS (4.6)</b> | AÇÃO/PROJETO | OBS*1 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
| 7 | <b>TRIBUTOS E DÍVIDAS EM GERAL (5.7)</b>                      | AÇÃO/PROJETO | OBS*1 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |

**\*OBS.1** Para detalhamento da quantidade e projetos cadastrados pela confederação no sistema SIGEF para execução do exercício de 2021, verificar « Relatório de Orçamento Aprovado pelo COB », planilha detalhada que é parte integrante deste Plano de Trabalho (Anexo 01).

#### 4. PLANO DE APLICAÇÃO\*

| NATUREZA DA DESPESA                                       |  | TOTAL (R\$)             |
|---|--|-------------------------|
| CÓDIGO  | ESPECIFICAÇÃO                                    |                         |
| 1.1   | FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO            | R\$ 100.000,00          |
| 1.2   | MANUTENÇÃO DO DESPORTO/ENTIDADE                  | R\$ 713.720,72          |
| 2.3   | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                     |                         |
| 3.4   | PREPARAÇÃO TÉCNICA                               | R\$ 1.919.338,42        |
| 3.5   | MANUTENÇÃO E LOCOMOÇÃO ATLETAS                   |                         |
| 4.6   | PARTICIPAÇÃO E/OU ORGANIZAÇÃO EVENTOS ESPORTIVOS | R\$ 1.050.000,00        |
| 5.7   | TRIBUTOS E DÍVIDAS EM GERAL                      |                         |
| SALDO ORÇAMENTÁRIO A SER ALOCADO NO DECORRER DO EXERCÍCIO |  | R\$ 5.187,18            |
| <b>TOTAL GERAL</b>  |  | <b>R\$ 3.788.246,32</b> |

**\*OBS.1** Para detalhamento das quantidades e projetos cadastrados pela confederação no sistema SIGEF para execução do exercício de 2021, verificar « Relatório de Orçamento Aprovado pelo COB », planilha detalhada que é parte integrante deste Plano de Trabalho (Anexo 01).

#### 5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

**5.1** Para detalhamento da quantidade e projetos cadastrados pela confederação no sistema SIGEF para execução do exercício de 2021, verificar « Relatório de Orçamento Aprovado pelo COB », planilha detalhada que é parte integrante deste Plano de Trabalho (Anexo 01).





## 6. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da confederação recebedora de recursos descentralizados pelo COB, declaro, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, que impeçam a transferência de recursos oriundos da Lei Federal nº 13.756 de 2018, na forma deste Plano de Trabalho. **Nestes termos, pede deferimento.**

**ASSINATURA ELETRÔNICA**  
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE WRESTLING

## 7. APROVAÇÃO PELO COB

**ASSINATURA ELETRÔNICA**  
COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL



Fonte de Recurso: -- Todos --

| Item da Lei   | Janeiro           | Fevereiro          | Março             | Abril             | Maió               | Junho              | Julho              | Agosto             | Setembro           | Outubro            | Novembro           | Dezembro          | Total               | %            |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 1.1 - Programas e<br>Projetos de Fomento<br>/ Pronto Pagamento                        | 100.000,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 100.000,00          | 2,64         |
| 1.2 -<br>Desenvolvimento e<br>Manutenção do<br>Desporto.<br>Manutenção da<br>Entidade | 61.725,16         | 63.225,16          | 65.725,16         | 56.725,16         | 56.725,16          | 58.394,20          | 58.394,20          | 95.080,36          | 46.402,04          | 44.277,36          | 62.769,40          | 44.277,36         | 713.720,72          | 18,84        |
| 3.4 - Preparação<br>Técnica / CT - Centro<br>de Treinamento                           | 141.014,63        | 180.747,33         | 133.794,33        | 173.794,33        | 133.794,33         | 189.999,39         | 134.346,60         | 572.004,08         | 57.191,28          | 53.765,28          | 95.121,56          | 53.765,28         | 1.919.338,42        | 50,67        |
| 4.6 - Participação em<br>Eventos Desportivos  | 90.000,00         | 160.000,00         | 0,00              | 120.000,00        | 280.000,00         | 50.000,00          | 70.000,00          | 120.000,00         | 100.000,00         | 40.000,00          | 20.000,00          | 0,00              | 1.050.000,00        | 27,72        |
| <b>Orçamento Estimado</b>   | <b>392.739,79</b> | <b>403.972,49</b>  | <b>199.519,49</b> | <b>350.519,49</b> | <b>470.519,49</b>  | <b>298.393,59</b>  | <b>262.740,80</b>  | <b>787.084,44</b>  | <b>203.593,32</b>  | <b>138.042,64</b>  | <b>177.890,96</b>  | <b>98.042,64</b>  | <b>3.783.059,14</b> | <b>99,86</b> |
| <b>Orçamento Aprovado</b>   | <b>478.834,33</b> | <b>246.993,66</b>  | <b>279.951,40</b> | <b>260.252,52</b> | <b>435.269,50</b>  | <b>251.539,56</b>  | <b>311.015,02</b>  | <b>309.499,72</b>  | <b>354.201,03</b>  | <b>304.575,00</b>  | <b>261.010,17</b>  | <b>295.104,39</b> | <b>3.788.246,32</b> |              |
| <b>Saldo</b>  | <b>86.094,54</b>  | <b>-156.978,83</b> | <b>80.431,91</b>  | <b>-90.266,97</b> | <b>-35.249,99</b>  | <b>-46.854,03</b>  | <b>48.274,22</b>   | <b>-477.584,72</b> | <b>150.607,71</b>  | <b>166.532,36</b>  | <b>83.119,21</b>   | <b>197.061,75</b> | <b>5.187,18</b>     |              |
| <b>Saldo Acumulado</b>  | <b>86.094,54</b>  | <b>-70.884,29</b>  | <b>9.547,63</b>   | <b>-80.719,34</b> | <b>-115.969,33</b> | <b>-162.823,36</b> | <b>-114.549,14</b> | <b>-592.133,85</b> | <b>-441.526,14</b> | <b>-274.993,78</b> | <b>-191.874,57</b> | <b>5.187,18</b>   |                     |              |

**Item da Lei: 1.1 - Programas e Projetos de Fomento / Pronto Pagamento****FOMENTO DA MODALIDADE**

| <b>Projeto</b>   | <b>Janeiro</b>    | <b>Fevereiro</b> | <b>Março</b> | <b>Abril</b> | <b>Mai</b>  | <b>Junho</b> | <b>Julho</b> | <b>Agosto</b> | <b>Setembro</b> | <b>Outubro</b> | <b>Novembro</b> | <b>Dezembro</b> | <b>Total</b>      |
|--|-------------------|------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>FED01320210001 - ANUIDADE FEDERAÇÃO INTERNACIONAL</b> | 100.000,00        | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 100.000,00        |
| <b>Total Projeto</b>                                     | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>100.000,00</b> |
| <b>Total Item da Lei</b>                                 | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>100.000,00</b> |

**Item da Lei: 1.2 - Desenvolvimento e Manutenção do Desporto. Manutenção da Entidade****MANUTENCAO DA ENTIDADE**

| <b>Projeto</b>   | <b>Janeiro</b> | <b>Fevereiro</b> | <b>Março</b> | <b>Abril</b> | <b>Mai</b> | <b>Junho</b> | <b>Julho</b> | <b>Agosto</b> | <b>Setembro</b> | <b>Outubro</b> | <b>Novembro</b> | <b>Dezembro</b> | <b>Total</b> |
|--|----------------|------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>FED01320210008 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - JANEIRO DE 2021</b>   | 56.725,16      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 56.725,16    |
| <b>FED01320210009 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - FEVEREIRO DE 2021</b> | 0,00           | 63.225,16        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 63.225,16    |
| <b>FED01320210010 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - MARÇO DE 2021</b>     | 0,00           | 0,00             | 56.725,16    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 56.725,16    |
| <b>FED01320210011 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - ABRIL DE 2021</b>     | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 56.725,16    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 56.725,16    |
| <b>FED01320210012 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - MAIO DE 2021</b>      | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 56.725,16  | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 56.725,16    |
| <b>FED01320210013 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - JUNHO DE 2021</b>     | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 58.394,20    | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 58.394,20    |
| <b>FED01320210014 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - JULHO DE 2021</b>     | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 58.394,20    | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 58.394,20    |
| <b>FED01320210015 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - AGOSTO DE 2021</b>    | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 95.080,36     | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 95.080,36    |

|  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |           |           |           |           |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>FED01320210016</b>  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.402,04 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 46.402,04 |
| MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - SETEMBRO DE 2021                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |           |           |           |           |
| <b>FED01320210017 - MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - OUTUBRO DE 2021</b> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 44.277,36 | 0,00      | 0,00      | 44.277,36 |
| <b>FED01320210018</b>  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 62.769,40 | 0,00      | 62.769,40 |
| MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - NOVEMBRO DE 2021                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |           |           |           |           |
| <b>FED01320210019</b>  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 44.277,36 | 44.277,36 |
| MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - DEZEMBRO DE 2021                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |           |           |           |           |

|                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Total Projeto</b> | <b>56.725,16</b> | <b>63.225,16</b> | <b>56.725,16</b> | <b>56.725,16</b> | <b>56.725,16</b> | <b>58.394,20</b> | <b>58.394,20</b> | <b>95.080,36</b> | <b>46.402,04</b> | <b>44.277,36</b> | <b>62.769,40</b> | <b>44.277,36</b> | <b>699.720,72</b> |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|

**ASSEMBLEIA**

| <b>Projeto</b>  | <b>Janeiro</b>  | <b>Fevereiro</b> | <b>Março</b>    | <b>Abril</b> | <b>Mai</b>  | <b>Junho</b> | <b>Julho</b> | <b>Agosto</b> | <b>Setembro</b> | <b>Outubro</b> | <b>Novembro</b> | <b>Dezembro</b> | <b>Total</b>     |
|---|-----------------|------------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>FED01320210003</b>                                 | 5.000,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 5.000,00         |
| ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - POSSE DO PRESIDENTE |                 |                  |                 |              |             |              |              |               |                 |                |                 |                 |                  |
| <b>FED01320210002 - ASSEMBLEIA GERAL</b>              | 0,00            | 0,00             | 9.000,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 9.000,00         |
| <b>Total Projeto</b>                                  | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>9.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>14.000,00</b> |

|                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Total Item da Lei</b> | <b>61.725,16</b> | <b>63.225,16</b> | <b>65.725,16</b> | <b>56.725,16</b> | <b>56.725,16</b> | <b>58.394,20</b> | <b>58.394,20</b> | <b>95.080,36</b> | <b>46.402,04</b> | <b>44.277,36</b> | <b>62.769,40</b> | <b>44.277,36</b> | <b>713.720,72</b> |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|

**Item da Lei: 3.4 - Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento**

**ESTAGIOS E TREINAMENTOS NO BRASIL**

| <b>Projeto</b>  | <b>Janeiro</b> | <b>Fevereiro</b> | <b>Março</b> | <b>Abril</b>     | <b>Mai</b>  | <b>Junho</b> | <b>Julho</b> | <b>Agosto</b> | <b>Setembro</b> | <b>Outubro</b> | <b>Novembro</b> | <b>Dezembro</b> | <b>Total</b>     |
|---|----------------|------------------|--------------|------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>FED01320210033 - (DES) CAMPO DE TREINAMENTO JUNIOR</b> | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 40.000,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 40.000,00        |
| <b>Total Projeto</b>                                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>40.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>40.000,00</b> |

**ESTAGIOS E TREINAMENTOS NO EXTERIOR**

| <b>Projeto</b> | <b>Janeiro</b> | <b>Fevereiro</b> | <b>Março</b> | <b>Abril</b> | <b>Mai</b> | <b>Junho</b> | <b>Julho</b> | <b>Agosto</b> | <b>Setembro</b> | <b>Outubro</b> | <b>Novembro</b> | <b>Dezembro</b> | <b>Total</b> |
|----------------|----------------|------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|
|----------------|----------------|------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|

|  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                     |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>FED01320210053 - BASE DE TREINAMENTO - MADRID</b>           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 50.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 50.000,00           |
| <b>Total Projeto</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>50.000,00</b>    |
| <b>PREPARACAO TECNICA</b>                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                     |
| <b>Projeto</b>   | <b>Janeiro</b>    | <b>Fevereiro</b>  | <b>Março</b>      | <b>Abril</b>      | <b>Maió</b>       | <b>Junho</b>      | <b>Julho</b>      | <b>Agosto</b>     | <b>Setembro</b>  | <b>Outubro</b>   | <b>Novembro</b>  | <b>Dezembro</b>  | <b>Total</b>        |
| <b>FED01320210020 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - JANEIRO DE 2021</b>   | 141.014,63        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 141.014,63          |
| <b>FED01320210021 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - FEVEREIRO DE 2021</b> | 0,00              | 180.747,33        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 180.747,33          |
| <b>FED01320210022 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - MARÇO DE 2021</b>     | 0,00              | 0,00              | 133.794,33        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 133.794,33          |
| <b>FED01320210023 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - ABRIL DE 2021</b>     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 133.794,33        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 133.794,33          |
| <b>FED01320210024 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - MAIO DE 2021</b>      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 133.794,33        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 133.794,33          |
| <b>FED01320210025 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - JUNHO DE 2021</b>     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 139.999,39        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 139.999,39          |
| <b>FED01320210026 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - JULHO DE 2021</b>     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 134.346,60        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 134.346,60          |
| <b>FED01320210027 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - AGOSTO DE 2021</b>    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 572.004,08        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 572.004,08          |
| <b>FED01320210028 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - SETEMBRO DE 2021</b>  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 57.191,28        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 57.191,28           |
| <b>FED01320210029 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - OUTUBRO DE 2021</b>   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 53.765,28        | 0,00             | 0,00             | 53.765,28           |
| <b>FED01320210030 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - NOVEMBRO DE 2021</b>  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 95.121,56        | 0,00             | 95.121,56           |
| <b>FED01320210031 - PREPARAÇÃO TÉCNICA - DEZEMBRO DE 2021</b>  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 53.765,28        | 53.765,28           |
| <b>Total Projeto</b>   | <b>141.014,63</b> | <b>180.747,33</b> | <b>133.794,33</b> | <b>133.794,33</b> | <b>133.794,33</b> | <b>139.999,39</b> | <b>134.346,60</b> | <b>572.004,08</b> | <b>57.191,28</b> | <b>53.765,28</b> | <b>95.121,56</b> | <b>53.765,28</b> | <b>1.829.338,42</b> |



|  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                     |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| <b>FED01320210047</b>                          | 0,00              | 70.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 70.000,00           |
| TORNEIO INTERNACIONAL XXIV OUTSTANDEING        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                     |
| UKRANIAN WRETLERS AND COACHES                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                     |
| MEMORIAL                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                     |
| <b>FED01320210048</b>                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 80.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 80.000,00           |
| CLASSIFICATÓRIO OLÍMPICO - OG WORLD            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                     |
| TOURNAMENT                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                     |
| <b>FED01320210036 - (DES) CAMPEONATO</b>       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 40.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 40.000,00           |
| PANAMERICANO CADETE                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                     |
| <b>FED01320210037 - (DES) CAMPEONATO</b>       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 40.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 40.000,00           |
| PANAMERICANO JÚNIOR                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                     |
| <b>FED01320210051 - RANKING SERIES- POLAND</b> | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 40.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 40.000,00           |
| OPEN   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                     |
| <b>FED01320210052</b>                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 50.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 50.000,00           |
| TORNEIO INTERNACIONAL - GRAND PRIX OF          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                     |
| SPAIN  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                     |
| <b>FED01320210034 - (DES) CAMPEONATO</b>       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 60.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 60.000,00           |
| MUNDIAL CADETE                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                     |
| <b>FED01320210006 - (DES) CAMPEONATO</b>       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 100.000,00          |
| MUNDIAL JUNIOR                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                     |
| <b>FED01320210007 - CAMPEONATO MUNDIAL</b>     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 100.000,00          |
| SENIOR   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                     |
| <b>FED01320210035 - (DES) CAMPEONATO PAN</b>   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 40.000,00         | 0,00              | 0,00             | 40.000,00           |
| AMERICANO U15                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                     |
| <b>Total Projeto</b>                           | <b>90.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>80.000,00</b>  | <b>120.000,00</b> | <b>50.000,00</b>  | <b>60.000,00</b>  | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>40.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>710.000,00</b>   |
| <b>Total Item da Lei</b>                       | <b>90.000,00</b>  | <b>160.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>120.000,00</b> | <b>280.000,00</b> | <b>50.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>  | <b>120.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>40.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.050.000,00</b> |
| <b>Total Orçamento Estimado</b>                | <b>392.739,79</b> | <b>403.972,49</b> | <b>199.519,49</b> | <b>350.519,49</b> | <b>470.519,49</b> | <b>298.393,59</b> | <b>262.740,80</b> | <b>787.084,44</b> | <b>203.593,32</b> | <b>138.042,64</b> | <b>177.890,96</b> | <b>98.042,64</b> | <b>3.783.059,14</b> |

