



TERMO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS

TDR HB 01/2020

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL

Av. das Américas, 899 | Barra da Tijuca | 22631 000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | 55 21 3433-5777 | cob.org.br

D4Sign f8dcf7bd-a461-44e5-b676-ef1ba839fa3c - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL

TERMO DE DESCENTRALIZAÇÃO

TÍTULO DO PROJETO:	DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DA MODALIDADE
Nº DO TERMO	TD HB 01/20
REPASSADOR DE RECURSOS:	COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL
CNPJ REPASSADOR:	34.117.366/0001-67
CONFEDERAÇÃO RECEBEDORA DE RECURSOS	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HANDEBOL
CNPJ RECEBEDOR:	51.739.050/0001-26
VALOR (R\$)	3.091.024,29
VIGÊNCIA:	01.01.2020 A 31.12.2020

1.OBJETO:

Aplicação dos recursos financeiros de que trata a Lei Federal 13.756 de 2018 e o Decreto Federal nº 7.984 de 08 de abril 2013, descentralizados à Confederação recebedora de recursos, por meio da submissão de projetos (doravante denominados ações/projetos) através do Sistema Integrado de Gestão Esportiva e Financeira (doravante, SIGEF). Tais projetos serão implementadas no exercício financeiro de 2020 e terão por finalidade o cumprimento das metas eleitas para as modalidades representadas pela recebedora de recursos e que são parte integrante do Plano Estratégico de Aplicação de Recursos – PEAR do COB para este Ciclo Olímpico.

O valor indicado no quadro acima corresponde ao valor global obtido pela soma de todos os valores estimados para as ações/projetos submetidos pela Confederação através do SIGEF, observado o limite orçamentário do exercício financeiro de 2019, condicionada a descentralização à efetiva disponibilização pela Caixa Econômica Federal ao COB, dos recursos financeiros oriundos dos citados dispositivos legais e que devem ser aplicados, exclusiva e integralmente, em programas e projetos de fomento, desenvolvimento e manutenção do desporto, de formação de recursos humanos, de preparação técnica, manutenção e locomoção de atletas, de participação em eventos desportivos e no custeio de despesas administrativas, nos termos da Lei Federal 13.756 de 2018.

Ao final da execução de todas as ações/projetos que compõem este TDR, serão gerados automaticamente pelo SIGEF os seguintes Relatórios:

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL

Av. das Américas, 899 | Barra da Tijuca | 22631 000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | 55 21 3433-5777 | cob.org.br

D4Sign f8dcf7bd-a461-44e5-b676-ef1ba839fa3c - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Anexo A: Relatório de Acompanhamento da Execução de TDR;

Anexo A1: Parecer Técnico

Anexo A2: Parecer Financeiro

CONDIÇÕES ESSENCIAIS

I - Integra este TDR o Plano de Trabalho ora anexado que contém a totalidade de ações/projetos submetidos pela CONFEDERAÇÃO no SIGEF previamente à aprovação do presente TDR.

II – O **COB** se compromete a:

- a) avaliar e aprovar as ações/projetos incluídos pela Confederação no SIGEF, no tempo e modo necessários à consecução das referidas ações e /ou projetos necessários à execução do objeto deste TDR;
- b) transferir os recursos financeiros à conta corrente exclusiva indicada pela Confederação no valor e prazo necessários à consecução das referidas ações/projetos necessários à execução do objeto deste TDR;
- c) avaliar e aprovar eventuais mudanças propostas pela Confederação nas ações/projetos submetidos pelo SIGEF;
- d) avaliar as prestações de contas relacionadas às ações e /ou projetos relacionados a este TDR;
- e) incluir na Extranet-TCU ou outros ambientes informatizados que porventura venham a ser idealizados pelo COB, as informações relativas ao cadastro da Confederação e à execução deste TDR, como exigidas pelos órgãos de controle externo, assim como apresentar outras informações complementares quando exigidas;
- f) atender às requisições de informações feitas pela confederação relacionadas a este TDR;
- g) elaborar, em conjunto com a Confederação o planejamento esportivo para este Ciclo Olímpico, cumprindo com o que for acordado nas reuniões realizadas com a Diretoria de Esportes do COB, nas reuniões executando diretamente as ações e ou projetos complementares que sejam necessários ao alcance das metas informadas no Plano Estratégico de Aplicação de Recursos- PEAR;
- h) assinar eletronicamente os relatórios A1 e A2, a serem gerados diretamente do SIGEF, bem como os demais documentos necessários ao controle e fiel consecução deste TDR.

III- o Confederação se compromete a:

- a) promover a execução do objeto do TDR na forma e prazos estabelecidos no Plano de Trabalho formado pelas ações/projetos incluídos no SIGEF, parte integrante deste;
- b) fiscalizar os trabalhos necessários à consecução do objeto pactuado no TDR, observando prazos e custos à luz dos seus procedimentos internos e das portarias, políticas e circulares expedidas pelo COB, bem como aquelas orientações contidas na legislação aplicável ao tema, notadamente os



- inclusive impedimentos descritos no artigo 24§2º do Decreto Federal nº 7.984/2013, observados em todos os casos os princípios norteadores de boas práticas de gestão;
- c) fornecer ao COB, a qualquer tempo, informações sobre as ações desenvolvidas para viabilizar o acompanhamento e avaliação do objeto deste TDR e dar a publicidade necessária ao custeio dos seus projetos;
 - d) aplicar os recursos discriminados exclusivamente na consecução do objeto deste TDR;
 - e) assegurar o provimento tempestivo dos recursos complementares necessários à execução do objeto;
 - f) manter os documentos relacionados ao TDR pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data em que foi apresentada ao COB a prestação de contas da ação/projeto;
 - g) garantir a conclusão do objeto deste TDR no prazo assinalado de vigência;
 - h) permitir e facilitar ao COB o acesso a toda documentação, dependências e locais do projeto;
 - i) comprovar o bom e regular emprego dos recursos recebidos, bem como os resultados alcançados;
 - j) assumir todas as obrigações legais decorrentes de contratações necessárias à consecução do objeto;
 - k) manter o COB informado sobre quaisquer ocorrências que dificultem ou interrompam o curso normal de execução deste TDR;
 - l) não substabelecer a outra entidade as obrigações assumidas sem anuência expressa do COB;
 - m) prestar contas de cada parcela tempestivamente usando a funcionalidade do SIGEF, sem prejuízo do envio dos documentos originais ao COB;
 - n) devolver, ao final de cada exercício financeiro, o saldo remanescente deste TDR mediante depósito na conta bancária indicada na Política de descentralização da Recursos editada pelo COB, se declarando, para tanto, ciente, de que o saldo da conta bancária não se comunica ao exercício financeiro subsequente;
 - o) os bens adquiridos, produzidos ou construídos com recursos deste TDR integrarão o patrimônio do Confederação, desde que necessários à continuidade do programa, ciente A Confederação de que caso a entidade seja desfilhada do COB, os bens permanentes adquiridos com recursos deste TDR deverão ser devolvidos ao COB, de modo que sigam sendo utilizados pela modalidade olímpica em questão;
 - p) assegurar ao COB a prerrogativa de assumir a responsabilidade para a gestão dos recursos, no caso de paralisação ou de fato relevante, que venha a ocorrer, de modo a evitar a descontinuidade das ações/projetos, autorizando desde já o uso do orçamento reservado à modalidade;
 - q) reconhecer que a liberação dos recursos depende do cumprimento dos requisitos de habilitação jurídica descritos na Política de Descentralização de Recursos-PDR vigente à época da aprovação dos projetos e da aprovação prévia e sistêmica das ações/projetos constantes do Plano de Trabalho;
 - r) reconhecer que é obrigatória, por parte da entidade Confederação, a aplicação dos recursos objeto deste TDR, observando-se o regulamento próprio do COB ou regra equivalente interna da modalidade (desde que não conflitante com as regras impostas pelo COB), para compras e contratações disponibilizado em seu sítio na internet ou a que vier a modificá-la ou substituí-la;
 - s) devolver ao COB os recursos descentralizados, atualizados monetariamente com base nos casos regulados na Política de Descentralização de Recursos-PDR vigente;



- t) Aplicar os recursos financeiros nos prazos e modos descritos na PDR;
- u) Reconhecer que só agregarão ao orçamento do exercício, as devoluções efetivadas a crédito da conta corrente do COB apuradas nas prestações de contas apresentadas dentro do exercício em curso;
- v) assinar eletronicamente e ao final da execução o Relatório de Acompanhamento da Execução de TDR, a ser gerado do SIGEF, sem prejuízo da apresentação de outros documentos necessários ao controle e à fiel consecução deste TDR;
- w) declara, para os devidos fins, que os itens de despesas aqui apresentados, não constam em nenhum outro projeto a ser executado com recursos da Lei Federal 9.615 de 1998 e da Lei Federal 13.756, com recursos de TDRs e/ou termos de fomentos públicos, de Lei de Incentivo Federal, Estadual e Municipal, recursos privados e/ou outros, portanto não havendo sobreposição de valores com qualquer outro projeto executado por esta Confederação.

IV- Este TDR poderá ser rescindido por qualquer das partes, a qualquer tempo, mantidas as responsabilidades assumidas por cada uma das partes e decorrentes do período em que executado este instrumento, sem prejuízo do reconhecimento dos benefícios advindos da execução deste TDR, conforme o caso.

As partes elegem o Foro Central da Comarca do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, para dirimir quaisquer questões ou disputas decorrentes do presente Instrumento, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

ASSINATURA ELETRÔNICA

**COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HANDEBOL**



PLANO DE TRABALHO



PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HANDEBOL		CNPJ/MF 51.739.050/0001-26
ENDEREÇO Rua Monsenhor Silveira, 171		
CIDADE ARACAJU	UF SE	ENDEREÇO ELETRÔNICO sec@brasilhandebol.com.br
NOME DO RESPONSÁVEL RICARDO LUIS DE SOUZA		
CPF-MF 872.109.754-20		FUNÇÃO PRESIDENTE

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

TÍTULO DO PROJETO Desenvolvimento e Fomento da Modalidade	PERÍODO DE EXECUÇÃO 01.01.2020 A 31.12.2020
	PERÍODO DE VIGÊNCIA 01.01.2020 A 31.12.2020
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO Implementar as diversas ações/projetos que visam assegurar o desenvolvimento e fomento da modalidade em conformidade com o objeto do TDR HB 01/20	
JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO Assegurar o desenvolvimento da(s) modalidade(s) esportivas com a implementação de ações/projetos pertinentes, em conformidade com o orçamento apresentado ao COB para o exercício de 2020, parte integrante deste documento.	

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)*

FASE	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
		UNIDADE	QUANTIDADE	INÍCIO	TÉRMINO
1	FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO (1.1)	AÇÃO/PROJETO	OBS*1	01.01.2020	31.12.2020
2	MANUTENÇÃO DO DESPORTO/ENTIDADE (1.2)	AÇÃO/PROJETO	OBS*1	01.01.2020	31.12.2020
3	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS (2.3)	AÇÃO/PROJETO	OBS*1	01.01.2020	31.12.2020
4	PREPARAÇÃO TÉCNICA (3.4)	AÇÃO/PROJETO	OBS*1	01.01.2020	31.12.2020



5	MANUTENÇÃO E LOCOMOÇÃO ATLETAS (3.5)	AÇÃO/PROJETO	OBS*1	01.01.2020	31.12.2020
6	PARTICIPAÇÃO E/OU ORGANIZAÇÃO EVENTOS ESPORTIVOS (4.6)	AÇÃO/PROJETO	OBS*1	01.01.2020	31.12.2020

***OBS.1** Para detalhamento das quantidade e projetos cadastrados pela confederação no sistema SIGEF para execução do exercício de 2020, verificar « Relatório de Orçamento Aprovado pelo COB », planilha detalhada que é parte integrante deste Plano de Trabalho (Anexo 01).

4. PLANO DE APLICAÇÃO*

NATUREZA DA DESPESA		TOTAL (R\$)
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	
1.1	FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO	48.000,00
1.2	MANUTENÇÃO DO DESPORTO/ENTIDADE	772.756,07
2.3	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
3.4	PREPARAÇÃO TÉCNICA	1.748.269,7
3.5	MANUTENÇÃO E LOCOMOÇÃO ATLETAS	
4.6	PARTICIPAÇÃO E/OU ORGANIZAÇÃO EVENTOS ESPORTIVOS	509.650,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO A SER ALOCADO NO DECORRER DO EXERCÍCIO		12.348,52
TOTAL GERAL		3.091.024,29

***OBS.1** Para detalhamento das quantidades e projetos cadastrados pela confederação no sistema SIGEF para execução do exercício de 2020, verificar « Relatório de Orçamento Aprovado pelo COB », planilha detalhada que é parte integrante deste Plano de Trabalho (Anexo 01).

5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

5.1 Para detalhamento das quantidade e projetos cadastrados pela confederação no sistema SIGEF para execução do exercício de 2020, verificar « Relatório de Orçamento Aprovado pelo COB », planilha detalhada que é parte integrante deste Plano de Trabalho (Anexo 01).



6. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da confederação recebedora de recursos descentralizados pelo COB, declaro, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, que impeçam a transferência de recursos oriundos da Lei Federal nº 9.615 de 1998 e Lei Federal nº 13.756 de 2018, na forma deste Plano de Trabalho. **Nestes termos, pede deferimento.**

ASSINATURA ELETRÔNICA
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HANDEBOL

7. APROVAÇÃO PELO COB

ASSINATURA ELETRÔNICA
COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL



Fonte de Recurso: -- Todos --

Item da Lei	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	%
1.1 - Programas e Projetos de Fomento / Pronto Pagamento	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00	1,55
1.2 - Desenvolvimento e Manutenção do Desporto. Manutenção da Entidade	73.000,00	73.000,00	126.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	47.429,41	40.663,33	41.000,00	41.000,00	38.663,33	772.756,07	25,00
3.4 - Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento	227.520,00	107.520,00	107.520,00	417.520,00	107.520,00	167.380,00	107.520,00	107.520,00	107.520,00	107.520,00	75.689,70	107.520,00	1.748.269,70	56,56
4.6 - Participação em Eventos Desportivos	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.650,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	509.650,00	16,49
Orçamento Estimado	389.520,00	184.520,00	237.520,00	494.520,00	184.520,00	619.030,00	184.520,00	158.949,41	152.183,33	202.520,00	120.689,70	150.183,33	3.078.675,77	99,60
Orçamento Aprovado	390.705,47	201.534,78	228.426,70	212.353,37	355.158,69	205.244,01	253.773,09	252.536,68	288.701,67	248.209,25	212.971,57	241.409,00	3.091.024,29	
Saldo	1.185,47	17.014,78	-9.093,30	-282.166,63	170.638,69	-413.785,99	69.253,09	93.587,27	136.518,34	45.689,25	92.281,87	91.225,67	12.348,52	
Saldo Acumulado	1.185,47	18.200,25	9.106,95	-273.059,68	-102.420,99	-516.206,98	-446.953,88	-353.366,61	-216.848,27	-171.159,02	-78.877,15	12.348,52		

19/12/2019 18:16:38

Item da Lei: 1.1 - Programas e Projetos de Fomento / Pronto Pagamento

FOMENTO DA MODALIDADE

Projeto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
FED02420200001 AÇÕES DE FOMENTO DA MODALIDADE - JANEIRO 2020	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
FED02420200002 AÇÕES DE FOMENTO DA MODALIDADE - FEVEREIRO 2020	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
FED02420200003 AÇÕES DE FOMENTO DA MODALIDADE - MARÇO 2020	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
FED02420200004 AÇÕES DE FOMENTO DA MODALIDADE - ABRIL 2020	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
FED02420200005 AÇÕES DE FOMENTO DA MODALIDADE - MAIO 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
FED02420200006 AÇÕES DE FOMENTO DA MODALIDADE - JUNHO 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
FED02420200007 AÇÕES DE FOMENTO DA MODALIDADE - JULHO 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
FED02420200008 AÇÕES DE FOMENTO DA MODALIDADE - AGOSTO 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
FED02420200009 AÇÕES DE FOMENTO DA MODALIDADE - SETEMBRO 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
FED02420200010 AÇÕES DE FOMENTO DA MODALIDADE - OUTUBRO 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

FED02420200011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
AÇÕES DE FOMENTO DA MODALIDADE - NOVEMBRO 2020														
FED02420200012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
AÇÕES DE FOMENTO DA MODALIDADE - DEZEMBRO 2020														
Total Projeto	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00
Total Item da Lei	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00
Item da Lei: 1.2 - Desenvolvimento e Manutenção do Desporto. Manutenção da Entidade														
MANUTENCAO DA ENTIDADE														
Projeto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	
FED02420200013 - MANUTENÇÃO DA CBHb - JANEIRO 2020	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
FED02420200014 - MANUTENÇÃO DA CBHb - FEVEREIRO 2020	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
FED02420200015 - MANUTENÇÃO DA CBHb - MARÇO 2020	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
FED02420200017 - MANUTENÇÃO DA CBHb - ABRIL 2020	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
FED02420200018 - MANUTENÇÃO DA CBHb - MAIO 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
FED02420200019 - MANUTENÇÃO DA CBHb - JUNHO 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
FED02420200020 - MANUTENÇÃO DA CBHb - JULHO 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
FED02420200021 - MANUTENÇÃO DA CBHb - AGOSTO 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.429,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.429,41
FED02420200022 - MANUTENÇÃO DA CBHb - SETEMBRO 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.663,33	0,00	0,00	0,00	0,00	40.663,33

FED02420200023 - MANUTENÇÃO DA CBHb - OUTUBRO 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
FED02420200024 - MANUTENÇÃO DA CBHb - NOVEMBRO 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
FED02420200025 - MANUTENÇÃO DA CBHb - DEZEMBRO 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.663,33	38.663,33
Total Projeto	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	47.429,41	40.663,33	41.000,00	41.000,00	38.663,33	719.756,07

ASSEMBLEIA

Projeto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
FED02420200016 - ASSEMBLEIA GERAL DA CBHb - MARÇO 2020	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
Total Projeto	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
Total Item da Lei	73.000,00	73.000,00	126.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	47.429,41	40.663,33	41.000,00	41.000,00	38.663,33	772.756,07

Item da Lei: 3.4 - Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento

EQUIPES PERMANENTES

Projeto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
FED02420200026 - PAGAMENTO DA EQUIPE TÉCNICA - JANEIRO 2020	75.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.550,00
FED02420200027 - PAGAMENTO DA EQUIPE TÉCNICA - FEVEREIRO 2020	0,00	75.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.550,00
FED02420200028 - PAGAMENTO DA EQUIPE TÉCNICA - MARÇO 2020	0,00	0,00	75.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.550,00
FED02420200029 - PAGAMENTO DA EQUIPE TÉCNICA - ABRIL 2020	0,00	0,00	0,00	75.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.550,00
FED02420200030 - PAGAMENTO DA EQUIPE TÉCNICA - MAIO 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	75.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.550,00
FED02420200031 - PAGAMENTO DA EQUIPE TÉCNICA - JUNHO 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.550,00

FED02420200032 - PAGAMENTO DA EQUIPE TÉCNICA - JULHO 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.550,00
FED02420200033 PAGAMENTO DA EQUIPE TÉCNICA - AGOSTO 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.550,00
FED02420200034 PAGAMENTO DA EQUIPE TÉCNICA - SETEMBRO 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.550,00	0,00	0,00	0,00	75.550,00
FED02420200035 PAGAMENTO DA EQUIPE TÉCNICA - OUTUBRO 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.550,00	0,00	0,00	75.550,00
FED02420200036 PAGAMENTO DA EQUIPE TÉCNICA - NOVEMBRO 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.719,70	0,00	36.719,70
FED02420200037 PAGAMENTO DA EQUIPE TÉCNICA - DEZEMBRO 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.550,00	75.550,00
Total Projeto	75.550,00	75.550,00	75.550,00	75.550,00	75.550,00	75.550,00	75.550,00	75.550,00	75.550,00	75.550,00	75.550,00	36.719,70	75.550,00	867.769,70

ESTAGIOS E TREINAMENTOS NO BRASIL

Projeto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
FED02420200043 FASE DE TREINAMENTO - SELEÇÃO JUNIOR FEMININO PRÉ-MUNDIAL - EM SÃO BERNARDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.860,00
Total Projeto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.860,00

ESTAGIOS E TREINAMENTOS NO EXTERIOR

Projeto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
FED02420200040 FASE DE TREINAMENTO - SELEÇÃO ADULTA MASCULINA - PRÉ SUL-CENTRO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
FED02420200038 FASE DE TREINAMENTO E PRÉ OLIMPICO - SELEÇÃO ADULTA MASCULINA III - EM BILBAO	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00

Total Projeto	120.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
----------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

CENTRO DE TREINAMENTO

Projeto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
FED02420200044 MANUTENÇÃO DO CT DE HANDEBOL - JANEIRO 2020	31.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.970,00
FED02420200045 MANUTENÇÃO DO CT DE HANDEBOL - FEVEREIRO 2020	0,00	31.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.970,00
FED02420200046 MANUTENÇÃO DO CT DE HANDEBOL - MARÇO 2020	0,00	0,00	31.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.970,00
FED02420200047 MANUTENÇÃO DO CT DE HANDEBOL - ABRIL 2020	0,00	0,00	0,00	31.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.970,00
FED02420200048 - MANUTENÇÃO DO CT DE HANDEBOL - MAIO 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	31.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.970,00
FED02420200049 MANUTENÇÃO DO CT DE HANDEBOL - JUNHO 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.970,00
FED02420200050 MANUTENÇÃO DO CT DE HANDEBOL - JULHO 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.970,00
FED02420200051 MANUTENÇÃO DO CT DE HANDEBOL - AGOSTO 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.970,00
FED02420200052 MANUTENÇÃO DO CT DE HANDEBOL - SETEMBRO 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.970,00	0,00	0,00	0,00	31.970,00
FED02420200053 MANUTENÇÃO DO CT DE HANDEBOL - OUTUBRO 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.970,00	0,00	0,00	31.970,00
FED02420200054 MANUTENÇÃO DO CT DE HANDEBOL - NOVEMBRO 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.970,00	0,00	38.970,00

FED02420200055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.970,00	31.970,00
MANUTENÇÃO DO CT DE HANDEBOL - DEZEMBRO 2020														
Total Projeto	31.970,00	31.970,00	31.970,00	31.970,00	31.970,00	31.970,00	31.970,00	31.970,00	31.970,00	31.970,00	31.970,00	38.970,00	31.970,00	390.640,00
Total Item da Lei	227.520,00	107.520,00	107.520,00	417.520,00	107.520,00	167.380,00	107.520,00	107.520,00	107.520,00	107.520,00	107.520,00	75.689,70	107.520,00	1.748.269,70
Item da Lei: 4.6 - Participação em Eventos Desportivos														
ORG DE COMPETICOES NACIONAIS														
Projeto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	
FED02420200039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
CAMPEONATO BRASILEIRO ADULTO DE CLUBES MASCULINO E FEMININO - EM MANAUS														
Total Projeto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
PART EM COMPETICOES INTERNACIONAIS														
Projeto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	
FED02420200041	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	
SUL-CENTRO AMERICANO DE SELEÇÕES ADULTO MASCULINO														
FED02420200042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.650,00	
CAMPEONATO MUNDIAL DE SELEÇÕES JUNIOR FEMININO - EM BRASOV														
Total Projeto	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.650,00	
Total Item da Lei	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.650,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	509.650,00	
Total Orçamento Estimado	389.520,00	184.520,00	237.520,00	494.520,00	184.520,00	619.030,00	184.520,00	158.949,41	152.183,33	202.520,00	120.689,70	150.183,33	3.078.675,77	

TDR HB 01.2020.pdf

Código do documento f8dcf7bd-a461-44e5-b676-ef1ba839fa3c

Anexo: Handebol.pdf

Assinaturas



Ricardo Luiz de Souza
ricardo.souza@cbhb.org.br
Assinou




Ricardo de Simões Nobre Junior
ricardo.nobre@cob.org.br
Assinou



Isabele Duran Cordeiro
isabele.duran@cob.org.br
Assinou



Rogério Sampaio Cardoso
rogerio.sampaio@cob.org.br
Assinou



Eventos do documento

20 Dec 2019, 15:30:23

Documento número f8dcf7bd-a461-44e5-b676-ef1ba839fa3c **criado** por RICARDO DE SIMÕES NOBRE JUNIOR (Conta 1be0d63b-56f2-4182-8550-e84a18af24a9). Email :ricardo.nobre@cob.org.br. - DATE_ATOM: 2019-12-20T15:30:23-03:00

20 Dec 2019, 15:46:56

Lista de assinatura **iniciada** por RICARDO DE SIMÕES NOBRE JUNIOR (Conta 1be0d63b-56f2-4182-8550-e84a18af24a9). Email: ricardo.nobre@cob.org.br. - DATE_ATOM: 2019-12-20T15:46:56-03:00

23 Dec 2019, 08:19:09

RICARDO LUIZ DE SOUZA **Assinou** (Conta cabf37df-b601-4bf7-96b2-c70e478d288c) - Email: ricardo.souza@cbhb.org.br - IP: 187.21.59.114 (bb153b72.virtua.com.br porta: 57132) - Documento de identificação informado: 872.109.754-20 - DATE_ATOM: 2019-12-23T08:19:09-03:00

23 Dec 2019, 16:39:34

RICARDO DE SIMÕES NOBRE JUNIOR **Assinou** (Conta 1be0d63b-56f2-4182-8550-e84a18af24a9) - Email: ricardo.nobre@cob.org.br - IP: 179.210.241.30 (b3d2f11e.virtua.com.br porta: 21306) - [Geolocalização: -22.9466688 -43.2574506](#) - Documento de identificação informado: 105.371.237-50 - DATE_ATOM: 2019-12-23T16:39:34-03:00

23 Dec 2019, 17:14:03

ISABELE DURAN CORDEIRO **Assinou** (Conta 553e14dd-8fc0-4fb6-bc12-3a13eb862aa8) - Email:
Isabele.duran@cob.org.br - IP: 46.101.82.163 (46.101.82.163 porta: 28872) - Documento de identificação
informado: 052.002.957-77 - DATE_ATOM: 2019-12-23T17:14:03-03:00

23 Dec 2019, 18:24:47

ROGERIO SAMPAIO CARDOSO **Assinou** (Conta ee45ed90-99d2-42e6-a19e-761c3093b607) - Email:
rogerio.sampaio@cob.org.br - IP: 177.150.180.33 (33.180.150.177.isp.timbrasil.com.br porta: 43806) -
[Geolocalização: -23.943721910915325 -46.33309152958417](#) - Documento de identificação informado:
121.279.128-29 - DATE_ATOM: 2019-12-23T18:24:47-03:00

Hash do documento original

(SHA256):98111c041b28215fb9a9cd2b8510358435f6ab8e1e52dd4e0290e39faa85ac2a

(SHA512):ccbc88ae1d46d44587b39e1066cce7b027841ab98d37ed3e0ade1966354d6b58831dd9018b6e472a007b5fe66d5573fc201c86bacf41029e19148e9d04c15be1

Hash dos documentos anexos

Nome: Handebol.pdf

(SHA256):624519fb9658bf6805f1976f32e3931d2a8c9a1f63feb18220a3a4d87fef5159

(SHA512):1094c6a65156a1dd49a39571f5c5b1846a5090eb47b8dd1c56e031259bfc7115ab67c70a3cb6eda720996aa7b1d17fcdd37e0679448a9237984e882d68f0f1a9

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign