



# **TERMO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS**

## **TDR VB 01/2021**



## COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL

### TERMO DE DESCENTRALIZAÇÃO

<b>TÍTULO DO PROJETO:</b>	<b>DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DA MODALIDADE</b>
<b>Nº DO TERMO</b>	<b>TD VB 01/21</b>
<b>REPASSADOR DE RECURSOS:</b>	<b>COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL</b>
<b>CNPJ REPASSADOR:</b>	<b>34.117.366/0001-67</b>
<b>CONFEDERAÇÃO RECEBEDORA DE RECURSOS</b>	<b>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL</b>
<b>CNPJ RECEBEDOR:</b>	<b>34.046.722/0001-07</b>
<b>VALOR (R\$)</b>	
<b>VIGÊNCIA:</b>	<b>01.01.2021 A 31.12.2021</b>

#### 1.OBJETO:

Aplicação dos recursos financeiros de que trata a Lei Federal 13.756 de 2018 e o Decreto Federal nº 7.984 de 08 de abril 2013, descentralizados à Confederação recebedora de recursos, por meio da submissão de projetos (doravante denominados ações/projetos) através do Sistema Integrado de Gestão Esportiva e Financeira (doravante, SIGEF). Tais projetos serão implementadas no exercício financeiro de 2021 e terão por finalidade o cumprimento das metas eleitas para as modalidades representadas pela recebedora de recursos e que são parte integrante do Plano Estratégico de Aplicação de Recursos – PEAR do COB para este Ciclo Olímpico.

O valor indicado no quadro acima corresponde ao valor global obtido pela soma de todos os valores estimados para as ações/projetos submetidos pela Confederação através do SIGEF, observado o limite orçamentário do exercício financeiro de 2021, condicionada a descentralização à efetiva disponibilização pela Caixa Econômica Federal ao COB, dos recursos financeiros oriundos dos citados dispositivos legais e que devem ser aplicados, exclusiva e integralmente, em programas e projetos de fomento, desenvolvimento e manutenção do desporto, de formação de recursos humanos, de preparação técnica, manutenção e locomoção de atletas, de participação em eventos desportivos e no custeio de despesas administrativas, nos termos da Lei Federal 13.756 de 2018.



Ao final da execução de todas as ações/projetos que compõem este TDR, serão gerados automaticamente pelo SIGEF os seguintes Relatórios:

**Anexo A: Relatório de Acompanhamento da Execução de TDR;**

**Anexo A1: Parecer Técnico**

**Anexo A2: Parecer Financeiro**

### **CONDIÇÕES ESSENCIAIS**

I - Integra este TDR o Plano de Trabalho ora anexado que contém a totalidade de ações/projetos submetidos pela CONFEDERAÇÃO no SIGEF previamente à aprovação do presente TDR.

II – O **COB** se compromete a:

- a) avaliar e aprovar as ações/projetos incluídos pela Confederação no SIGEF, no tempo e modo necessários à consecução das referidas ações e /ou projetos necessários à execução do objeto deste TDR;
- b) transferir os recursos financeiros à conta corrente exclusiva indicada pela Confederação no valor e prazo necessários à consecução das referidas ações/projetos necessários à execução do objeto deste TDR;
- c) avaliar e aprovar eventuais mudanças propostas pela Confederação nas ações/projetos submetidos pelo SIGEF;
- d) avaliar as prestações de contas relacionadas às ações e /ou projetos relacionados a este TDR;
- e) incluir na Extranet-TCU ou outros ambientes informatizados que porventura venham a ser idealizados pelo COB, as informações relativas ao cadastro da Confederação e à execução deste TDR, como exigidas pelos órgãos de controle externo, assim como apresentar outras informações complementares quando exigidas;
- f) atender às requisições de informações feitas pela confederação relacionadas a este TDR;
- g) elaborar, em conjunto com a Confederação o planejamento esportivo para este Ciclo Olímpico, cumprindo com o que for acordado nas reuniões realizadas com a Diretoria de Esportes do COB, nas reuniões executando diretamente as ações e ou projetos complementares que sejam necessários ao alcance das metas informadas no Plano Estratégico de Aplicação de Recursos- PEAR;
- h) assinar eletronicamente os relatórios A1 e A2, a serem gerados diretamente do SIGEF, bem como os demais documentos necessários ao controle e fiel consecução deste TDR.

III- o Confederação se compromete a:

- a) promover a execução do objeto do TDR na forma e prazos estabelecidos no Plano de Trabalho formado pelas ações/projetos incluídos no SIGEF, parte integrante deste;
- b) fiscalizar os trabalhos necessários à consecução do objeto pactuado no TDR, observando prazos e custos à luz dos seus procedimentos internos e das portarias, políticas e circulares expedidas pelo



- COB, bem como aquelas orientações contidas na legislação aplicável ao tema, notadamente os inclusive impedimentos descritos no artigo 24 §2º do Decreto Federal nº 7.984/2013, observados em todos os casos os princípios norteadores de boas práticas de gestão;
- c) fornecer ao COB, a qualquer tempo, informações sobre as ações desenvolvidas para viabilizar o acompanhamento e avaliação do objeto deste TDR e dar a publicidade necessária ao custeio dos seus projetos;
  - d) aplicar os recursos discriminados exclusivamente na consecução do objeto deste TDR;
  - e) assegurar o provimento tempestivo dos recursos complementares necessários à execução do objeto;
  - f) manter os documentos relacionados ao TDR pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data em que foi apresentada ao COB a prestação de contas da ação/projeto;
  - g) garantir a conclusão do objeto deste TDR no prazo assinalado de vigência;
  - h) permitir e facilitar ao COB o acesso a toda documentação, dependências e locais do projeto;
  - i) comprovar o bom e regular emprego dos recursos recebidos, bem como os resultados alcançados;
  - j) assumir todas as obrigações legais decorrentes de contratações necessárias à consecução do objeto;
  - k) manter o COB informado sobre quaisquer ocorrências que dificultem ou interrompam o curso normal de execução deste TDR;
  - l) não substabelecer a outra entidade as obrigações assumidas sem anuência expressa do COB;
  - m) prestar contas de cada parcela tempestivamente usando a funcionalidade do SIGEF, sem prejuízo do envio dos documentos originais ao COB;
  - n) devolver, ao final de cada exercício financeiro, o saldo remanescente deste TDR mediante depósito na conta bancária indicada na Política de descentralização da Recursos editada pelo COB, se declarando, para tanto, ciente, de que o saldo da conta bancária não se comunica ao exercício financeiro subsequente;
  - o) os bens adquiridos, produzidos ou construídos com recursos deste TDR integrarão o patrimônio da Confederação, desde que necessários à continuidade do programa, ciente a Confederação de que caso a entidade seja desfilada do COB, os bens permanentes adquiridos com recursos deste TDR deverão ser devolvidos formalmente ao COB, de modo que sigam sendo utilizados pela modalidade olímpica em questão;
  - p) assegurar ao COB a prerrogativa de assumir a responsabilidade para a gestão dos recursos, no caso de paralisação ou de fato relevante que venha a ocorrer, de modo a evitar a descontinuidade de suas ações/projetos esportivos, autorizando desde já o uso do orçamento reservado à modalidade;
  - q) reconhecer que a liberação dos recursos depende do cumprimento dos requisitos de habilitação jurídica descritos na Política de Descentralização de Recursos-PDR vigente à época da aprovação dos projetos e da aprovação prévia e sistêmica das ações/projetos constantes do Plano de Trabalho;
  - r) reconhecer que é obrigatória a aplicação dos recursos objeto deste TDR, observando-se o regulamento próprio do COB ou regra equivalente interna da modalidade (desde que não conflitante com as regras impostas pelo COB), para compras e contratações disponibilizado em seu sítio na internet ou a que vier a modificá-la ou substituí-la;



- s) devolver ao COB os recursos descentralizados, atualizados monetariamente com base nos casos regulados na Política de Descentralização de Recursos-PDR vigente;
- t) Aplicar os recursos financeiros nos prazos e modos descritos na PDR;
- u) Reconhecer que só agregarão ao orçamento do exercício, as devoluções efetivadas a crédito da conta corrente do COB apuradas nas prestações de contas apresentadas dentro do exercício em curso;
- v) assinar eletronicamente e ao final da execução o Relatório de Acompanhamento da Execução de TDR, a ser gerado do SIGEF, sem prejuízo da apresentação de outros documentos necessários ao controle e à fiel consecução deste TDR;
- w) exibir em seu sítio eletrônico oficial a marca do COB como “apoiador” da CONFEDERAÇÃO, respeitando para tanto o Manual de Aplicação de Marca vigente do COB;
- x) declara, para os devidos fins, que os itens de despesas aqui apresentados, não constam em nenhum outro projeto a ser executado com recursos da Lei Federal 13.756 de 2018, com recursos e/ou termos de fomentos públicos, de Lei de Incentivo Federal, Estadual e Municipal, recursos privados e/ou outros, portanto não havendo sobreposição de valores com qualquer outro projeto executado por esta Confederação.

IV- Este TDR poderá ser rescindido por qualquer das partes, a qualquer tempo, mantidas as responsabilidades assumidas por cada uma das partes e decorrentes do período em que executado este instrumento, sem prejuízo do reconhecimento dos benefícios advindos da execução deste TDR, conforme o caso.

As partes elegem o Foro Central da Comarca do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, para dirimir quaisquer questões ou disputas decorrentes do presente Instrumento, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

ASSINATURA ELETRÔNICA

**COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL**  
**CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL**



# PLANO DE TRABALHO



# PLANO DE TRABALHO

## 1. DADOS CADASTRAIS

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL		CNPJ/MF 34.046.722/0001-07
ENDEREÇO Av. Salvador Allende, 6555 - Rio Centro		
CIDADE RIO DE JANEIRO	UF RJ	ENDEREÇO ELETRÔNICO gabinetepresidencia@volei.org.br
NOME DO RESPONSÁVEL WALTER PITOMBO LARANJEIRAS		
CPF-MF 003.589.324-91		FUNÇÃO PRESIDENTE

## 2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

TÍTULO DO PROJETO Desenvolvimento e Fomento da Modalidade	PERÍODO DE EXECUÇÃO 01.01.2021 A 31.12.2021
	PERÍODO DE VIGÊNCIA 01.01.2021 A 31.12.2021
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO Implementar as diversas ações/projetos que visam assegurar o desenvolvimento e fomento da modalidade em conformidade com o objeto do TDR VB 01/21	
JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO Assegurar o desenvolvimento da(s) modalidade(s) esportivas com a implementação de ações/projetos pertinentes, em conformidade com o orçamento apresentado ao COB para o exercício de 2021, parte integrante deste documento.	

## 3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)\*

FASE	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
		UNIDADE	QUANTIDADE	INÍCIO	TÉRMINO
1	FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO (1.1)	AÇÃO/PROJETO	OBS*1	01.01.2021	31.12.2021
2	MANUTENÇÃO DO DESPORTO/ENTIDADE (1.2)	AÇÃO/PROJETO	OBS*1	01.01.2021	31.12.2021



3	<b>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS (2.3)</b>	AÇÃO/PROJETO	OBS*1	01.01.2021	31.12.2021
4	<b>PREPARAÇÃO TÉCNICA (3.4)</b>	AÇÃO/PROJETO	OBS*1	01.01.2021	31.12.2021
5	<b>MANUTENÇÃO E LOCOMOÇÃO ATLETAS (3.5)</b>	AÇÃO/PROJETO	OBS*1	01.01.2021	31.12.2021
6	<b>PARTICIPAÇÃO E/OU ORGANIZAÇÃO EVENTOS ESPORTIVOS (4.6)</b>	AÇÃO/PROJETO	OBS*1	01.01.2021	31.12.2021
7	<b>TRIBUTOS E DÍVIDAS EM GERAL (5.7)</b>	AÇÃO/PROJETO	OBS*1	01.01.2021	31.12.2021

**\*OBS.1** Para detalhamento da quantidade e projetos cadastrados pela confederação no sistema SIGEF para execução do exercício de 2021, verificar « Relatório de Orçamento Aprovado pelo COB », planilha detalhada que é parte integrante deste Plano de Trabalho (Anexo 01).

#### 4. PLANO DE APLICAÇÃO\*

NATUREZA DA DESPESA		TOTAL (R\$)
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	
1.1	FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO	
1.2	MANUTENÇÃO DO DESPORTO/ENTIDADE	R\$1.652.782,90
2.3	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
3.4	PREPARAÇÃO TÉCNICA	R\$ 5.817.933,26
3.5	MANUTENÇÃO E LOCOMOÇÃO ATLETAS	
4.6	PARTICIPAÇÃO E/OU ORGANIZAÇÃO EVENTOS ESPORTIVOS	
5.7	TRIBUTOS E DÍVIDAS EM GERAL	
SALDO ORÇAMENTÁRIO A SER ALOCADO NO DECORRER DO EXERCÍCIO		R\$373,44
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$7.471.089,60</b>

**\*OBS.1** Para detalhamento das quantidades e projetos cadastrados pela confederação no sistema SIGEF para execução do exercício de 2021, verificar « Relatório de Orçamento Aprovado pelo COB », planilha detalhada que é parte integrante deste Plano de Trabalho (Anexo 01).

#### 5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

**5.1** Para detalhamento da quantidade e projetos cadastrados pela confederação no sistema SIGEF para execução do exercício de 2021, verificar « Relatório de Orçamento Aprovado pelo COB », planilha detalhada que é parte integrante deste Plano de Trabalho (Anexo 01).





## 6. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da confederação recebedora de recursos descentralizados pelo COB, declaro, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, que impeçam a transferência de recursos oriundos da Lei Federal nº 13.756 de 2018, na forma deste Plano de Trabalho. **Nestes termos, pede deferimento.**

**ASSINATURA ELETRÔNICA**  
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL

## 7. APROVAÇÃO PELO COB

**ASSINATURA ELETRÔNICA**  
COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL



Fonte de Recurso: -- Todos --

Item da Lei	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	%
1.2 - Desenvolvimento e Manutenção do Desporto. Manutenção da Entidade	86.374,56	86.374,56	86.374,56	86.374,56	86.374,56	86.374,56	86.374,56	86.374,56	86.374,56	86.374,56	329.462,80	459.574,50	1.652.782,90	22,12
3.4 - Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento	620.094,62	430.094,62	430.094,62	430.094,62	430.094,62	430.094,62	447.682,55	447.682,55	447.682,55	447.682,55	582.273,75	674.361,59	5.817.933,26	77,87
<b>Orçamento Estimado</b>	<b>706.469,18</b>	<b>516.469,18</b>	<b>516.469,18</b>	<b>516.469,18</b>	<b>516.469,18</b>	<b>516.469,18</b>	<b>534.057,11</b>	<b>534.057,11</b>	<b>534.057,11</b>	<b>534.057,11</b>	<b>911.736,55</b>	<b>1.133.936,09</b>	<b>7.470.716,16</b>	<b>99,99</b>
<b>Orçamento Aprovado</b>	<b>944.345,73</b>	<b>487.115,04</b>	<b>552.113,52</b>	<b>513.263,86</b>	<b>858.428,20</b>	<b>496.080,35</b>	<b>613.376,46</b>	<b>610.388,02</b>	<b>698.546,88</b>	<b>600.675,60</b>	<b>514.758,07</b>	<b>581.997,88</b>	<b>7.471.089,60</b>	
<b>Saldo</b>	<b>237.876,55</b>	<b>-29.354,14</b>	<b>35.644,34</b>	<b>-3.205,32</b>	<b>341.959,01</b>	<b>-20.388,83</b>	<b>79.319,35</b>	<b>76.330,91</b>	<b>164.489,77</b>	<b>66.618,49</b>	<b>-396.978,48</b>	<b>-551.938,21</b>	<b>373,44</b>	
<b>Saldo Acumulado</b>	<b>237.876,55</b>	<b>208.522,41</b>	<b>244.166,75</b>	<b>240.961,42</b>	<b>582.920,44</b>	<b>562.531,61</b>	<b>641.850,95</b>	<b>718.181,87</b>	<b>882.671,63</b>	<b>949.290,13</b>	<b>552.311,65</b>	<b>373,44</b>		

Item da Lei: 1.2 - Desenvolvimento e Manutenção do Desporto. Manutenção da Entidade

MANUTENCAO DA ENTIDADE

Projeto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
FED02620210001 - Manutenção da Entidade - Janeiro de 2021	86.374,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.374,56
FED02620210003 - Manutenção da Entidade - Fevereiro de 2021	0,00	86.374,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.374,56
FED02620210005 - Manutenção da Entidade - Março de 2021	0,00	0,00	86.374,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.374,56
FED02620210007 - Manutenção da Entidade - Abril de 2021	0,00	0,00	0,00	86.374,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.374,56
FED02620210009 - Manutenção da Entidade - Maio de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	86.374,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.374,56
FED02620210011 - Manutenção da Entidade - Junho de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.374,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.374,56
FED02620210013 - Manutenção da Entidade - Julho de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.374,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.374,56
FED02620210015 - Manutenção da Entidade - Agosto de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.374,56	0,00	0,00	0,00	0,00	86.374,56
FED02620210018 - Manutenção da Entidade - Setembro de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.374,56	0,00	0,00	0,00	86.374,56
FED02620210020 - Manutenção da Entidade - Outubro de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.374,56	0,00	0,00	86.374,56
FED02620210022 - Manutenção da Entidade - Novembro de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.462,80	0,00	329.462,80
FED02620210024 - Manutenção da Entidade - Dezembro de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.574,50	459.574,50
<b>Total Projeto</b>	<b>86.374,56</b>	<b>86.374,56</b>	<b>86.374,56</b>	<b>86.374,56</b>	<b>86.374,56</b>	<b>86.374,56</b>	<b>86.374,56</b>	<b>86.374,56</b>	<b>86.374,56</b>	<b>86.374,56</b>	<b>329.462,80</b>	<b>459.574,50</b>	<b>1.652.782,90</b>
<b>Total Item da Lei</b>	<b>86.374,56</b>	<b>86.374,56</b>	<b>86.374,56</b>	<b>86.374,56</b>	<b>86.374,56</b>	<b>86.374,56</b>	<b>86.374,56</b>	<b>86.374,56</b>	<b>86.374,56</b>	<b>86.374,56</b>	<b>329.462,80</b>	<b>459.574,50</b>	<b>1.652.782,90</b>

## Item da Lei: 3.4 - Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento

## PREPARACAO TECNICA

Projeto	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
FED02620210002 - Preparação Técnica - Janeiro de 2021	620.094,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.094,62
FED02620210004 - Preparação Técnica - Fevereiro de 2021	0,00	430.094,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.094,62
FED02620210006 - Preparação Técnica - Março de 2021	0,00	0,00	430.094,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.094,62
FED02620210008 - Preparação Técnica - Abril de 2021	0,00	0,00	0,00	430.094,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.094,62
FED02620210010 - Preparação Técnica - Maio de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	430.094,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.094,62
FED02620210012 - Preparação Técnica - Junho de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.094,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.094,62
FED02620210014 - Preparação Técnica - Julho de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.682,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.682,55
FED02620210016 - Preparação Técnica - Agosto de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.682,55	0,00	0,00	0,00	0,00	447.682,55
FED02620210019 - Preparação Técnica - Setembro de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.682,55	0,00	0,00	0,00	447.682,55
FED02620210021 - Preparação Técnica - Outubro de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.682,55	0,00	0,00	447.682,55
FED02620210023 - Preparação Técnica - Novembro de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.273,75	0,00	582.273,75
FED02620210017 - Preparação Técnica - Dezembro de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.361,59	674.361,59
<b>Total Projeto</b>	<b>620.094,62</b>	<b>430.094,62</b>	<b>430.094,62</b>	<b>430.094,62</b>	<b>430.094,62</b>	<b>430.094,62</b>	<b>447.682,55</b>	<b>447.682,55</b>	<b>447.682,55</b>	<b>447.682,55</b>	<b>582.273,75</b>	<b>674.361,59</b>	<b>5.817.933,26</b>
<b>Total Item da Lei</b>	<b>620.094,62</b>	<b>430.094,62</b>	<b>430.094,62</b>	<b>430.094,62</b>	<b>430.094,62</b>	<b>430.094,62</b>	<b>447.682,55</b>	<b>447.682,55</b>	<b>447.682,55</b>	<b>447.682,55</b>	<b>582.273,75</b>	<b>674.361,59</b>	<b>5.817.933,26</b>

Total Orçamento Estimado	706.469,18	516.469,18	516.469,18	516.469,18	516.469,18	516.469,18	516.469,18	534.057,11	534.057,11	534.057,11	534.057,11	911.736,55	1.133.936,09	7.470.716,16
--------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------	--------------

